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Señores   

TMPSA 

E. S. D. 

Respetados:  

Atendiendo su solicitud, nos complace presentar a su consideración nuestra propuesta económica 
para la sección de servicios de ingeniería y Arquitectura, titulado “ESTUDIO Y DISEÑO DE INGENIERÍA 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CEDIS) EN EL COE 

CURUNDÚ” según los objetivos, alcances especificados en informe técnico SC 8440. 
 
Esta oferta la hacemos en nombre de la empresa GM Ingeniería & Asociados, S.A.  
 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS: 

 

En el hangar 1015 del COE Curundú, se ubica el centro de distribución (CEDIS) el cual requiere de 
más espacio para almacenar piezas y materiales necesarias para la óptima operación del sistema de 
TMPSA, por lo que en esta solicitud se está contemplando realizar un estudio estructural del área 
existente ( plano adjunto), el cual corresponde a una superficie aproximada de 400.85 m2, ya que esta 
área cuenta con estructura para una expansión del CEDIS hacia una planta alta; además del estudio 
también se está solicitando el desarrollo de los planos estructurales en general para la construcción 
de la planta alta. 

 
Nuestra propuesta tendrá los siguientes alcances:  
 
FASE 1:  
 

• Levantamiento Geométrico: En esta fase se realizará un levantamiento el   cual   
determinará   la   ubicación   en   planta y en altura de los elementos estructurales 
principales que componen la edificación existente, incluyendo las dimensiones de 
vigas, muros y columnas. 
 

• Ensayos para determinar la resistencia del concreto existente (extracción de 
núcleo) y reconocimiento del refuerzo en viga y columna existente.  
 

• Estudio de suelo: En esta fase se realizará un muestreo para determinar la 
capacidad de soporte y estratigrafía del suelo en sitio. 

 

Panamá, 29 de junio de 2021.  

https://gmisapanama.wixsite.com/gmingenieria
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FASE 2:  

 

• Diseño conceptual y trabajo básico:   
 

Aquí se establece los criterios de diseño y se construye los modelos matemáticos con los cuales 
se determina la geometría y las dimensiones del sistema estructural, tal que cumplan con los 
requerimientos de desempeño solicitados por los códigos vigentes. El producto de esta etapa 
se resume de la siguiente manera: Una planta esquemática en donde se muestran los tamaños 
de los elementos estructurales. Luego de conocer la evaluación estructural del edificio, se 
realizará un concepto arquitectónico en planta que incluirá una planta alta para uso de 
almacenamiento de materiales y repuestos, esta propuesta se presentará al cliente y luego de 
ser aprobada, se continuará con la etapa de diseño final y detallado de los elementos 
estructurales (reforzamiento). 
 

•  Diseño final y detallado de elementos estructurales:   
 
En esta etapa se realiza el análisis final de la estructura, con la cual se diseñan y se detallan, 
los refuerzos de los elementos de concreto, las conexiones de la estructura de acero, para su 
presentación final en planos. 
 
Paralelamente a los diseños relacionados a la estructura, se desarrollarán las demás disciplinas, 
las cuales incluyen: 
 

• Diseño y sistema eléctrico e iluminación. 

• Diseño de sistema de alarma contra incendio. 

• Propuesta arquitectónica considerando la incorporación de un nivel de planta alta 
para uso de almacenamiento de materiales. 

 
El entregable de esta sección será un reporte de resultados, incluyendo memorias de cálculo. 
 
FASE 3:  

 

• Dibujo de planos en formato CAD (Archivo DWG) y entregable en formato PDF. 
(USB).   

• 1 juego de planos impresos.  

  
 

No se incluye:  
 

• Presupuesto y cálculo de cantidades. 

• Excavaciones y pruebas para reconocimiento de tipo de cimientos existentes. (En caso de no existir 
planos de estructura el cliente asumirá cualquier costo relacionado a la identificación en sitio de estos 
elementos). 

• Topografía 

• Anteproyecto y aprobaciones con instituciones. 

• Trámites y pagos de impuestos al municipio y otras instituciones. 

• Estudio de Impacto Ambiental. 

• Levantamiento de sistema eléctrico y otros sistemas independientes al sistema estructural. 

• Protocolo COVID. 
 

 
 
 
 

 
  

 
  

https://gmisapanama.wixsite.com/gmingenieria
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Programa de Ejecución:  
 

Tiempo  Descripción  

  

45 días calendario a la notificación de la orden 

de compra. 

Corresponde al tiempo de levantamiento geométrico 
en campo, análisis y evaluación de la estructura 
existente y presentación de planos. 

 

  
 

Costo de la propuesta y condiciones de pago:  
 

N° Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

1 Estudio y diseño de ingeniería para la 

evaluación de la estructura del centro 

de distribución (CEDIS) en el COE 

curundú. 

 

Global 

 

1 

           
            -Recepción de pago a través transferencia bancaria a la cuenta:  

  
GM Ingeniería & Asociados, S.A.  
Cuenta Corriente BANESCO 120000103751  
  
Condiciones Comerciales:  

  

Validez de la oferta: 30 días calendario.  

           

 Forma de pago:  Crédito- Contra entrega de documentación.

 

15,000.00
 

B/. 15,000.00 

Sub Total                                      B/. 15,000.00 

La oferta por precio global por los servicios de “ESTUDIO Y DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA EVALUACIÓN 

DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CEDIS) EN EL COE CURUNDÚ” incluyendo estudio 

de suelo, es de B/.15,000.00 + ITBMS desglosado de la siguiente manera:  

 

ITBMS           B/.     1050.00 

TOTAL,                    B/. 16,050.00 

https://gmisapanama.wixsite.com/gmingenieria
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• Firma de orden de compra o la firma de esta cotización. 
 

• Planos donde se especifique la ubicación y coordenadas del área del proyecto para referenciarlo en planos de 
levantamiento. 

 

• El cliente gestionará y se hará responsable de los costos de permisos, impuestos u otros costos que puedan generarse  
producto del trabajo solicitado. 

 

• Nota de permiso con orden de proceder para los trabajos. 
 

• El cliente debe proveer estacionamiento cerca de la medición para el traslado seguro de los equipos. 
 

• El cliente con previa coordinación y anticipación, debe proveer disponibilidad de accesos para poder realizar las 
actividades señaladas, así como Iluminación, electricidad y baño sanitario. 

 

• La propuesta técnico-económica se basa en las especificaciones y/o información suministrada por el cliente. Cualquier 
modificación generada como un cambio del alcance, generará el pago correspondiente como adicional. 

 

• Todo documento, procedimiento, informe, pliego de condiciones, entregados al cliente por parte de GM Ingeniería & 
Asociados, S.A. es de Uso Confidencial y es exclusivo del cliente. GM Ingeniería & Asociados, S.A. prohíbe su divulgación 
y reproducción parcial o total del presente contenido 

 

• Necesitaríamos que nos suministren agua y corriente eléctrica dentro del área de trabajo, para los respectivos cortes de 
testigos de concreto. 

 

• Durante el proceso de corte de los testigos de concreto, se utiliza agua para el enfriamiento de la broca de diamante, lo 
que provocará el derrame de agua, por lo cual se deberá remover del área de trabajo, los objetos que pueden ser 
afectados por la humedad. 

 

• Se considera que todos los elementos estructurales donde se extraerán los testigos de concreto son de fácil acceso y 
seguro para el personal de campo y el equipo. 

 

• No se consideran trabajos adicionales de excavación, como es el caso de las fundaciones. 
 

• El precio ofertado no incluye trabajos relacionados a excavaciones para verificación de cimientos existentes y pruebas 
patológicas al mismo.  

 

• Se asume que el área será entregada libre de escombros que impidan el paso de la maquinaria al área de perforación. 
 

• Para realizar las perforaciones dentro de la estructura, se deberá garantizar el espacio suficiente para entrar con el 
equipo; además la altura libre para la instalación del equipo debe ser de 4.10 m de altura. 

 

• Las revisiones y aprobación del concepto arquitectónico por parte del cliente, no deberán sobrepasar los (2) días. en caso 
de sobrepasar este periodo, GM Ingeniería & Asociados, S.A. podrá solicitar en caso de ser necesario una extensión de 
tiempo. 

 

• Se presentará al cliente una sola propuesta arquitectónica para su revisión y aprobación. 
 

 

Atentamente,  

 
 
 
 
 
 

                  

                   
 

               Lorenia Atencio – Representante Legal  

Consideraciones: Para concretar los trabajos, el cliente deberá proveer la siguiente información:   

https://gmisapanama.wixsite.com/gmingenieria

