


TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



## Orden de Compra

No. De la Orden de Compra:

23574

Fecha de la O/Compra:

25/06/2020

Detalle de Compra:

Plan de Mantenimiento 2do semestre 2020\_Sistema de Aire  
Acondicionado Thermo King\_sin contrato

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.  
RUC: 1818454-1-708570 D.V. 80

Notificado el 12/07/2020

### DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: Trasa Thermo King De Panama S A  
Dirección: Diagonal A Plaza Agora Transmítica  
Representante: Kathleen Ann De Mc Grath

R.U.C. 35438-63-260022  
D.V.: 05  
Teléfono: 261-5961

### DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Administración  
A la atención de:  
Plazo de Entrega: 90 DÍAS CALENDARIO.

Términos de pago: CREDITO.  
Moneda: USD  
Tipo de entrega: PARCIAL.

Lugar de entrega: Patio Curundu  
Curundu  
Ciudad de Panama, Panama

Dirección para facturación: Transporte Masivo de Panama SA  
Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos  
Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES CON 81/100

| Línea de OC | Artículo | Descripción                                              | SC   | Partida Presupuestal | Cantidad | Unidad de Compra | Costo Unitario | Costo de Línea | Impuesto | Total   |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|---------|
| 1           | 3810     | Rejilla proteccion motor condensador Thermo King         | 7502 | 281020710301280      | 8        | UNIDAD           | 68.47          | 547.76         | 0        | 547.76  |
| 2           | 3814     | Interruptor de baja presion [cable amarillo] Thermo King | 7502 | 281020710301280      | 5        | UNIDAD           | 135.20         | 676.00         | 0        | 676.00  |
| 3           | 3817     | Polea de embrague compresor X430                         | 7502 | 281020710301280      | 10       | UNIDAD           | 876.63         | 8766.30        | 0        | 8766.30 |
| 4           | 4275     | Kit de reparacion embrague compresor X430                | 7502 | 281020710301280      | 5        | UNIDAD           | 605.57         | 3027.85        | 0        | 3027.85 |
| 5           | 5672     | Tensor alternador Thermo King                            | 7502 | 281020710301280      | 10       | UNIDAD           | 145.00         | 1450.00        | 0        | 1450.00 |
| 6           | 5929     | Kit de brochas alternador Thermo King                    | 7502 | 281020710301280      | 10       | UNIDAD           | 46.59          | 465.90         | 0        | 465.90  |

Subtotal de Orden de Compra 14933.81

ITBMS (7%) 0.00

Costo Total de Orden de Compra (moneda) 14933.81 USD

### DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal

Monto

281020710301280

14933.81

### Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 23574

| Línea de OC | Artículo | Observaciones detalladas |
|-------------|----------|--------------------------|
| 1           | 3810     | FAN GUARD (985425)       |

1/07/2020 8:26



1 / 2

No. De la Orden de Compra:

23574

2 3814  
3 3817  
4 4275  
5 5672  
6 5929

SWITCH LPCO COMPLETE (448734)  
POLIA DA EMBREAGEN 1E47811H01 (772962)  
KIT CLUTCH REPAIR / USA (1070431)  
TENSOR DE ALTERNADOR (RAL-1)  
BRUSH SET 4EA (445416)

  
**MiBus**  
TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.  
RUC: 1818464-1-708570 DV:80

Notificado el 12/02/2020

**Justificación:**

Se requiere esta compra para abastecer inventario de estos repuestos fundamental para el funcionamiento de la flota de buses, de no contar con estos repuestos en el momento oportuno nos podría ocasionar daños severos en el sistema de aire acondicionado; provocando condensaciones y mal funcionamiento de todo el sistema de enfriamiento. Esto puede causar molestias en los usuarios aumentar los casos de fallas técnicas en vía; a su vez, la falta de repuesto también puede ocasionar el aumento de buses inoperativos.

**Otras observaciones:**

Este material es requerido para el segundo semestre de 2020 con un plazo de entrega de noventa (90) días calendario.



Casa productora: Thermo King Corp.  
País de origen: USA/ Brasil.  
Garantía: tres (3) meses.

**Penalidad:**

Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada "Procedimiento", literal D del Decreto Número 24-2020- DNMySC de 24 de marzo de 2020, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. para la adquisición de servicios, insumos, mantenimiento, equipos y repuestos en atención a lo dispuesto en el art.347 de la Ley No.110 de 12 de noviembre de 2019.

**Fundamento Legal:**

Según Decreto Número 24-2020- DNMySC de 24 de marzo de 2020, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. para la adquisición de servicios, insumos, mantenimiento, equipos y repuestos en atención a lo dispuesto en el Art.347 de la Ley No.110 de 12 de noviembre de 2019. Parte III denominada "Procedimientos", Punto 1 literal b,c y d.

|                                                                                    |            |                                                                                     |  |                                                                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dirección de Compras                                                               |            | Dirección de Finanzas y Administración                                              |  | Departamento de Presupuesto                                                           |          |
|  |            |  |  |  |          |
| Fecha:                                                                             | 06/7/20.   | Fecha:                                                                              |  | Fecha:                                                                                | 8/7/2020 |
| Almacén                                                                            |            | Tesorería                                                                           |  | Fiscalización                                                                         |          |
| Fecha:                                                                             |            | Fecha:                                                                              |  | Fecha:                                                                                |          |
| Proveedor                                                                          |            |                                                                                     |  |   |          |
| Nombre legible                                                                     |            |                                                                                     |  |                                                                                       |          |
| Fecha:                                                                             | 17/12/2020 |                                                                                     |  |                                                                                       |          |

Orden de Compra Original  
entregada a Contadora para incluir a  
Gestión de Cobro.

