

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



Orden de Compra

10510251

No. De la Orden de Compra: 24267

Fecha de la O/Compra: 04/09/2021

Detalle de Compra: CONECTIVIDAD DE LOS MÓVILES DE TMPSA
Decreto Número 24-2020-DNMySC de 24 de marzo de 2020.

Fianza de Cumplimiento /Fiadora
CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

No. De Fianza.
072-001-000031237-000000

Monto de responsabilidad.
B/. 8,916.84

Vigencia.
12 MESES

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: CLARO PANAMA, S.A.

R.U.C. 994855-1-534959

Dirección: PANAMA

D.V.: 48

Representante: ANTONIO GARCÍA ACUÑA

Teléfono: 2169797

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Tecnología

Términos de pago: Crédito

A la atención de: Mayra Villegas

Moneda: USD

Plazo de Entrega: 12 meses

Tipo de entrega: Parcial

Lugar de entrega: Patio Ojo de Agua
Via Transistmna, Los AndesNo. 2
Ciudad de Panama, San Miguelito

Dirección para facturación: Transporte Masivo de Panama SA
Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los Pueblos
Ciudad de Panama, Panama

Monto en letras: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON 40/100

Línea de OC	Artículo	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuesto	Total
1	9084	Servicios tecnologicos	8921	281020010101116	12	MES	7430.70	89168.40	0	89168.40
Subtotal de Orden de Compra									89168.40	
ITBMS (7%)									0.00	
Costo Total de Orden de Compra (moneda)									89168.40 USD	

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal

Monto

281020010101116

89168.40

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/C No. 24267

Línea de OC	Artículo	Observaciones detalladas
1	9084	CONECTIVIDAD DE LOS MÓVILES DE TMPSA 930 líneas Plan IMBA 2GB: Incluye consumo ilimitado de navegación a través de la red de datos a una velocidad máxima de 1.4 Mbps hasta llegar a 2GB de consumo. Una vez se supere el 2GB, la velocidad máxima será de 128 kbps. Cargo fijo mensual B/. 7.99 por la vigencia de 2021 que comprende de Enero a Diciembre de 2021.

Otras observaciones: CONECTIVIDAD DE LOS MÓVILES DE TMPSA de enero a diciembre de 2021.
Solicitado por: MAYRA VILLEGAS - TECNOLOGÍA
Correo Electrónico: mayra.villegas@mibus.com.pa
Teléfono: 6982-8249

09/04/2021 03:48 PM



1 / 2

TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ S.A.

R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80



Orden de Compra

No. De la Orden de Compra: 24267

Proveedor: CLARO PANAMA, S.A.


Monto: 89168.40

El pago de este mantenimiento permitirá tener acceso a las últimas actualizaciones de la herramienta, lo que se traduce en corrección de errores, mejora de rendimiento, eliminación de funciones obsoletas, optimización de la herramienta y acceso a los últimos desarrollos en materia de modelación de transporte.

EMME se encuentra en constante evolución y las actualizaciones que ofrece permiten la modelación de escenarios utilizando una biblioteca de más de 100 herramientas para asignaciones de tráfico y tránsito, calculadoras de redes y matrices, ajustes de demanda y gestión de datos. Además, posee un sistema de modelación de la demanda optimizado para trabajar con 64 bits, lo que permite modelar una red multimodal extensible y admite flujos de trabajo con API integrales, así como programación en Python.

Penalidad: Al proveedor se le cobrará el 4% de multa por cada día de atraso de la entrega del bien o servicio, según lo establecido en la sección III, denominada "Procedimiento", literal D del Decreto Número 24-2020-DNMySC de 24 de marzo de 2020, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. para la adquisición de servicios, insumos, mantenimiento, equipos y repuestos en atención a lo dispuesto en el art.347 de la Ley No.110 de 12 de noviembre de 2019.

Fundamento Legal: Según Decreto Número 24-2020-DNMySC de 24 de marzo de 2020, por el cual se aprueba el Reglamento Especial de Contratación de Transporte Masivo de Panamá, S.A. para la adquisición de servicios, insumos, mantenimiento, equipos y repuestos en atención a lo dispuesto en el Art.347 de la Ley No.110 de 12 de noviembre de 2019. Parte III denominada "Procedimientos", Punto 1 literal b,c y d. Grupo D, D-24.

Dirección de Compras		Dirección de Finanzas y Administración		Departamento de Presupuesto	
				 CRISTABELLA COMBE V. Analista de Presupuesto	
Fecha:	11/5/21	Fecha:	1/6/21	Fecha:	1/6/2021
Almacén		Tesorería		Fiscalización	
					
Fecha:		Fecha:		Fecha:	20 sept 2021
Proveedor					
Nombre legible					
Fecha:					

09/04/2021 03:48 PM

