TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A.
R.U.C. 1818454-1-708570 D.V 80

MiBus

SC #: 11549

T-42392
DOC: 2004790

REQUISICIÓN
Solicitud de Bienes, Servicios y Obras

Tipo de Solicitud:	**Obras**	Fecha de Solicitud:	**22 de abril de 2024**
Unidad Solicitante:	**Dirección de Administración**	Prioridad:	**Alta**
Gerencia:	**INFRAESTRUCTURA**	Solicitado por:	**José Manuel Castillo M**
Correo Electronico:	**Jose.castillo@mibus.com.pa**	Teléfono:	**6947-4309**

¿El bien o servicio solicitado se encuentra en el catálogo electronico de productos y servicios Convenio Marco?
Si: x No: ✓

Esta solicitud se requiere para adjudicación: **Global** Forma de Entrega: **Total**

Lugar de Entrega: **Patio Ojo de Agua, Via Transismica, Los AndesNo. 2, Ciudad de Panama, San Miguelito, , Panama** Tiempo de Entrega: **105 Días calendario**

Lista de Ítems

Renglón SC	No. Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidad de Medida	Costo unitario	Costo de línea	ITBMS	Partida Presupuestal
1	9927	Contrato de obra civil		1.00	UNIDAD	18,755.05	18,755.05	1,312.85	281110010103519

Total previo a impuesto ITBMS:	18,755.05USD
Total de impuesto ITBMS:	1,312.85USD
Costo total de la requisición:	20,067.90USD

Detalle de Bienes, Servicios y Obras Solicitados en el pedido No. 11549

Renglón SC	No. Parte	No. Renglón Convenio Marco	Especificaciones técnicas / Otras observaciones
1	9927		Especificaciones técnicas: Estabilización y/o reparación del talud que se vio afectado en el perímetro posterior de la cerca del COE Ojo de Agua, colindante con la quebrada existente. Otras observaciones: El contratista deberá cumplir con lo descrito en el pliego de cargo.

Justificación de la Solicitud:
Actualmente en el perímetro posterior del COE Ojo de Agua, exactamente detrás del tanque de reserva de combustible, se produjo un derrumbe del talud, el cual afecta la seguridad de las instalaciones del COE, ya que por el derrumbe se puede acceder a las instalaciones del COE y la cercanía del área afectado a la estructura del tanque de reserva de combustible genera un riesgo considerable para la operación del COE.

Justificación de la Urgencia:
Cabe señalar que recientemente el Cuerpo de Bomberos de Panamá realizo una inspección a las instalaciones del COE Ojo de Agua y clausuro el uso del tanque de reserva de combustible por la cercanía del derrumbe del talud.

Creado por:	Kenia Medina	**Solicitado por:**	José Manuel Castillo M
Cargo:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA	Cargo:	Supervisor
Firma:		Firma:	
Fecha:		Fecha:	22/4/2024

Autorizado por:

Gerente / Jefe del Departamento Encargado	Director de la Unidad Gestora	Departamento de Presupuesto
Nombre: Guillermo Loaiza	Nombre: Maylin Moreno	Nombre:
Firma: G. Loaiza B.	Firma:	Firma: MiBus
Fecha:	Fecha:	Fecha: 23/4/2024
		CRISTABELLA COMBE V. Analista de Presupuesto

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Recibido en Gerencia de Compras: Arleen Quintero. 23/04/2024.

Asignado a: *Reasignado a:* *Reasignado a:*