



Orden de Pedido

Proveedor: TRASA THERMOKING DE PANAMÁ, S. A. Monto: 508,115.35 USD
Fecha de la Orden de Pedido: 14 de abril de 2025
Detalle de Pedido de Contrato: Suministro de repuestos para el sistema de Aire Acondicionado Thermo King para la flota de buses de TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ, S.A (TMPSA)
CONTRATO N° TMPSA-13- DC -2024

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor: TRASA THERMOKING DE PANAMÁ, S. A. R.U.C. 35438-63-260022
Dirección: Corregimiento de Bethania, Via Simón Boivar, al lado de Serfrasa D.V.: 05
Representante Legal: Kathleen Ann de Mc Grath Teléfono: 261-5961

DATOS DE LA ENTREGA

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento Términos de pago: Crédito
A la atención de: Yina Ramos Moneda: USD
Plazo de Entrega: 75 Días calendarios Tipo de entrega: Parcial.
Lugar de entrega: Patio Curundu Dirección para facturación: Transporte Masivo de Panamá SA
Curundu Avenida Domingo Diaz, Centro Comercial Los
Ciudad de Panamá, Panamá Pueblos
Ciudad de Panamá, Panamá

Monto en letras: QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO QUINCE DOLARES CON 35/100

Renglón de OP	No. Parte	Descripción	SC	Partida Presupuestal	Cantidad	Unidad de Compra	Costo Unitario	Costo de Línea	Impuesto	Total
1	2772	Blower de evaporador Thermo King	12313	281020010301280	246	UNIDAD	878.19	216,034.74	0.00	216,034.74
2	3831	Alternador 140 amperios Thermo King	12313	281020010301280	41	UNIDAD	3,181.05	130,423.05	0.00	130,423.05
3	3809	Motor condensador Thermo King	12313	281020010301280	70	UNIDAD	869.02	60,831.40	0.00	60,831.40
4	7560	Válvula de expansión de sistema de A/A Thermo King	12313	281020010301280	50	UNIDAD	772.78	38,639.00	0.00	38,639.00
5	3801	Tarjeta porta rele y fusibles Thermo King	12313	281020010301280	10	UNIDAD	1,544.02	15,440.20	0.00	15,440.20
6	4738	Kit de regulador y brocha alternador Thermo King	12313	281020010301280	20	UNIDAD	963.85	19,277.00	0.00	19,277.00
7	3812	Display control A/A Thermo King	12313	281020010301280	40	UNIDAD	340.08	13,603.20	0.00	13,603.20
8	4058	Filtro secador de aire acondicionado Thermo King	12313	281020010301280	45	UNIDAD	192.05	8,642.25	0.00	8,642.25
9	3822	Diodo 3 conectores compresor X430	12313	281020010301280	14	UNIDAD	298.64	4,180.96	0.00	4,180.96
10	3802	Sensor de temperatura de retorno Thermo King	12313	281020010301280	45	UNIDAD	23.19	1,043.55	0.00	1,043.55

Subtotal de Orden de Pedido 508,115.35

ITBMS (7%) 0.00

Costo Total de Orden de Pedido (moneda) 508,115.35 USD



Orden de Pedido

Proveedor: TRASA THERMOKING DE PANAMÁ, S. A.

Monto: 508,115.35 USD

DETALLE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES

Partida Presupuestal	Monto
281020010301280	508,115.35

Detalle de los productos o servicios adquiridos en el pedido O/P No. 26706

Renglón	No. Parte	Observaciones detalladas
de OP		
1	2772	Blower de evaporador Thermo King Referencia 78-1297
2	3831	Alternador 140 amperios Thermo King 4 Referencia 452553
3	3809	Motor condensador Thermo King Referencia 78-1344
4	7560	Válvula de expansión de sistema de A/A Thermo King Referencia 61-3122
5	3801	Tarjeta porta rele y fusibles Thermo King Referencia 41-9641
6	4738	Kit de regulador y brocha alternador Thermo King Referencia 41-4363
7	3812	Display control A/A Thermo King Referencia 45-2286
8	4058	Filtro secador de aire acondicionado Thermo King Referencia 3060221
9	3822	Diodo 3 conectores compresor X430 Referencia 44-7815
10	3802	Sensor de temperatura de retorno Thermo King Referencia 41-9087

Otras observaciones: Suministro de repuestos para el sistema de Aire Acondicionado Thermo King para la flota de buses de TMPSA. Contrato TMPSA-13-DC-2024

Penalidad: La multa por demora o atraso se calculará aplicando una tasa de cuatro por ciento (4%) dividida entre treinta (30), por cada día calendario de atraso del valor. El valor total de la multa no será en ningún caso superior al veinte por ciento (20%) del valor de contrato y deberá ingresar al Tesoro Nacional.

Fundamento Legal: Según Contrato TMPSA-13-DC-2024 suscrito entre TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ, S.A. y TRASA THERMOKING DE PANAMA, S.A.

Gerencia de Compras	Dirección de Administración	Presidente Junta Directiva Representante Legal
Fecha: 14/4/25	Fecha: 15/4/25	Fecha: 16/4/25